
浙江旅游职业学院南校区酒店实训楼建设区域苗木移植项目采购需求

一、项目概述

本项目为浙江旅游职业学院南校区酒店实训楼建设区域苗木移植。包括苗木的迁移、种植及养护等。项目实施地点：南校区。

采购目的：为确保酒店实训楼建设实施以及学院校园景观建设实际，对工程建设区域现有的苗木进行迁移。
2.采购内容及数量如下：

	采购内容
	单位
	数量
	预算（万元）
	使用单位

	苗木移植
	批
	1
	9
	浙江旅游职业学院


二、移植苗木清单

	序号
	迁移苗木名称及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	丛生冬青7杆
	株
	1
	移植，养护2年

	2
	香樟 φ=25cm、H=7m、P=4m
	株
	16
	移植，养护2年

	3
	乌桕 φ=25cm、H=7m、P=5m
	株
	2
	移植，养护2年

	4
	银杏 φ=25cm、H=6m、P=3-4m
	株
	2
	移植，养护2年

	5
	银杏 φ=15cm、H=6m、P=4m
	株
	4
	移植，养护2年

	6
	桂花 φ=10cm、H=3m、P=3m
	株
	16
	移植，养护2年

	7
	丛生桂花 φ=17-18cm、H=4m、P=4m
	株
	6
	移植，养护2年

	8
	红叶李 φ=25cm、H=5m、P=3m
	株
	9
	移植，养护2年

	9
	罗汉松球 φ=cm H=1.5m、P=1.5m
	株
	3
	移植，养护2年

	10
	香樟 φ=15cm、H=6m、P=4m
	株
	2
	移植，养护2年

	11
	黄山栾树 φ=22cm、H=7m、P=4m 实生，全冠
	株
	4
	移植，养护2年

	12
	冬青树 φ=12cm、H=6m、P=3m
	株
	10
	移植，养护2年

	13
	冬青树 φ=8cm、H=5m、P=3m
	株
	4
	移植，养护2年

	14
	无患子φ=15cm、H=7m、P=4m
	株
	18
	移植，养护2年

	15
	红花檵木球  H=1.5m、P=1.5m
	株
	4
	移植，养护2年

	16
	乌桕 φ=15cm、H=7m、P=3m
	株
	9
	移植，养护2年

	17
	杜英φ=12cm、H=6m、P=3m
	株
	3
	移植，养护2年

	18
	香樟 φ=15cm、H=6m、P=4m
	株
	6
	移植，养护2年

	19
	香樟 φ=18cm、H=6m、P=4m
	株
	6
	移植，养护2年

	20
	丛生香泡4杆φ=10cm、H=4m、P=3m
	株
	6
	移植，养护2年

	21
	无患子φ=27cm、H=7m、P=5m
	株
	3
	移植，养护2年

	22
	无患子φ=25cm、H=7m、P=5m
	株
	3
	移植，养护2年

	23
	丛生无患子φ=25cm、H=7m、P=5m
	株
	1
	移植，养护2年

	24
	杜英φ=25cm、H=6m、P=4m
	株
	1
	移植，养护2年

	25
	西府海棠φ=25cm、H=4m、P=4m
	株
	2
	移植，养护2年

	26
	西府海棠φ=12cm、H=3m、P=2.5m
	株
	7
	移植，养护2年

	27
	桂花φ=15cm、H=4m、P=4m
	株
	3
	移植，养护2年

	28
	桂花φ=10cm、H=3m、P=3m
	株
	5
	移植，养护2年

	29
	西府海棠φ=12cm、H=3.5m、P=3m
	株
	8
	移植，养护2年

	30
	红花檵木球 H=1.5m、P=1.5m
	株
	9
	移植，养护2年

	31
	金边黄杨H=60Cm、P=50Cm
	株
	2400
	移植，养护2年

	32
	香樟φ=15cm、H=3.5m、P=1.5m
	株
	4
	移植，养护2年

	33
	香樟φ=27cm、H=3.5m、P=1.5m
	株
	2
	移植，养护2年

	34
	西府海棠φ=25cm、H=4m、P=4m
	株
	2
	移植，养护2年

	35
	桂花φ=25cm、H=4m、P=4m
	株
	1
	移植，养护2年

	36
	桂花φ=10cm、H=3m、P=3m
	株
	1
	移植，养护2年

	37
	杜英φ=15cm、H=6m、P=4m
	株
	1
	移植，养护2年

	38
	马褂木φ=15cm、H=6m、P=4m
	株
	10
	移植，养护2年

	39
	朴树φ=18cm、H=6m、P=4m
	株
	3
	移植，养护2年

	40
	银杏 φ=19cm、H=5m、P=4m
	株
	6
	移植，养护2年

	41
	丛生桂花φ=cm、H=2.5m、P=2.5m
	株
	60
	移植，养护2年


清单报价包括苗木的起苗、运输、修剪、种植、养护、人工机械及管理费税金等涉及迁苗相关所有费用。

三、技术要求

1.施工准备

苗木移植前，对要移植树木做好标识编号，要了解现场周围的施工条件如水源、道路交通情况、苗木存放场地等。了解现场种植场地的土壤情况，如地表面有杂草、砖石块清理干净，场地平整，排水通畅。

2.起苗：

移植前1-2天，根据土壤干湿情况，进行适当浇水，以防挖掘后土壤过干而使土球松散；此外，为方便起挖、防止枝条折损，应对树木进行精修剪并扎蓬。苗木挖掘时，普通树木土球为苗木胸径的7～8倍，部分树木可根据现场施工条件而定，名贵树种应做重点保护加大土球，深根系树种泥球可适当缩小。土球的厚度一般不小于土球直径的2/3。起挖时遇到粗大根可用锋利的锯子或铲切断，不可用铁锹或锄头硬性切断。进行泥球包处理。

3.修剪

要考虑移植季节及景观效果，对苗木修剪时应尽可能保留原有树型为原则。苗木修剪应将劈裂根，病毒根，过长根剪除，并根据根系大小，好坏对树冠进行修剪，保持地上地下部生长平衡。修剪时剪口必须平滑，不得劈裂，注意花芽、叶芽的方位。超过2cm以上的剪口，涂防腐剂。具有明显主干的高大乔木应保持原有树形，适当疏枝，保持主侧枝分布均匀，对保留的主侧枝在健壮叶芽上方短截，可剪去枝条1/5--2/3，有主梢的乔木保留主梢，只能疏枝，不得短截。只剪除病枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的软生枝和下垂S枝。灌木修剪，丛生灌木预留枝条大于30cm，高干型灌木适当疏枝，根部修剪在种植前进行，截口应涂防腐剂。修剪后的枝叶应及时清理，装车运出现场。

4.装运、卸苗

苗木装、运、卸苗木的各环节要求轻拿、轻放、保证根系和土球完好，吊装要求轻吊轻落，严禁摔伤。苗木按顺序码放整齐，根部朝前，装车时对树干接触车厢的地方做柔软铺垫，避免损伤树皮，苗木捆牢，树冠用绳拢好。土球放稳固定好，不在车内滚动。车辆行驶污染的道路应及时清理干净。

卸车时顺序进行，按品种规格码放整齐，及时种植，缩短根部暴露时间。使用机械卸苗时，吊带栓牢固，平稳落地。

5. 苗木种植

挖掘种植穴、槽的位置应根据苗木的冠径大小保持适当距离。种植穴、槽的大小，根据苗木根系、树木直径视情况而定，但种植不易过深。踏实穴底松土，土球放稳，树干直立，拆除并取出不易腐烂包装物，向种植穴内填土至合适的高度并踏实。种植的树木应保持直立，不得倾斜，加支撑立柱。树木种植根系必须舒展，填土分层踏实。苗木支撑固定，种植乔木设支撑物固定，支撑物应牢固，绳索柔软不得磨损树干。种植后在略大于种植穴直径的周围，筑成高度为15cm-20cm的灌水围堰，要求堰不漏水。新植苗木及时要浇第一遍透水，根据天气情况浇第二、三遍水，浇水渗下后，及时用围堰土封住树穴。再筑堰时，不得损伤根系。浇水时防止水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成漏水，浇水后出现土壤沉陷，致树木倾斜时，及时扶正、培土。

为了提高苗木成活率，移植过程中要进行树冠修剪，减少树木的水分蒸腾量，以保证树木成活。修剪时要以保持原有树冠形态为原则，可以适当疏剪过密的主、侧枝，保留的侧枝应该适当短截，也可以摘去部分叶片。对于重点苗木应采用如下的特殊养护措施：使用高效生根剂、抗蒸腾剂、活力素等先进工艺技术保证施工质量。

苗木的养护管理

已经种植的大树，必须加强管理，并采取一些保证成活的技术措施加以养护，才能最后移植成功。刚栽上的大树要用结实的竹杆进行支撑。养护期间，应注意平时的浇水。在夏季，要多对地面和树冠喷洒清水，增加环境湿度，降低蒸腾作用。为了促进新根生长，可在浇灌的水中加入0.02%的生长素，使根系提早生长健全。浇水要掌握“不干不浇，浇则浇透”的原则。但树木周围下雨后积水应及时排除。移植后第一年秋天，就应当施一次追肥。第二年在早春和秋季进行，肥料的成分以氮肥为主。乔木在暴风来临前夕，应做好防止吹倒的预防工作，加固支撑，加土，打桩等工作。易受冻害的树木冬季应采取根防培土，主干包扎等防护措施。

四、质量要求

质量应符合国家相应的行业标准及地区要求。

资信及商务要求表
	售后服务保障要求
	养护2年。

	验收
	 项目完成后经监理审核后向资产处申报验收。项目验收由学院资产处统一组织，监理单位、施工单位参加。

	付款条件
	结算，验收完成后由施工单位在一周内提交决算资料，经第三方工程审计且三方对审计报告确认后由资产处统一结算。

合同签订前中标单位向买方提交合同总额5%的履约保证金。如卖方未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权终止合同。

苗木移植完毕，并验收合格后20个工作日内买方支付卖方合同价的85%；经结算审计后，支付到审定价的100%，履约保证金自动转为质量保证金，待2年质保期满后20个工作日内无息退还。

	其他要求
	1、施工单位必须严格遵守学院各类规章制度及相关部门的管理，签订安全责任协议书，按照国家规范及安全要求组织施工，任何违反安全要求产生的损失均由施工单位承担。

2、未经审批及书面确认的内容不得擅自施工，否则不予以结算。

3、确认项目后，施工单位应将施工计划以书面形式提交资产处，并在进场前做好相关沟通及准备，施工单位不得以任何形式转包或转让该项目，一经发现，要承担相关责任，且该项目不予支付。

4、项目完成后，施工单位要完成苗木移植平面竣工图，且应在施工前后采集好现场的各类照片资料，汇总后交由资产处后方可提出验收申请。

5、完成项目后三天内由施工单位提出验收申请，验收完成后一周内必须申报决算送审资料，延期不予验收和结算。其他因施工单位产生的拖延，无特殊情况均不予受理。
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